

Nedenstående budget er udarbejdet på baggrund af Hartvig Consults afholdte projekt- og kontraktforhandlingsmøde med P.P. Brolægning på vegne af GF. Lindehave den 30. maj 2023, fremsendes hermed revideret entreprise- og rådgiverbudget med baseret på det billigst, modtagne tilbud fra P.P. Brolægning fra indhentet afsluttet udbudsrunde 2023 samt efterfølgende revideret iht. GF. Lindehaves ønsker og beslutning om endelig løsningsvalg.

Det oprindelig entreprisebudgettet baseret på en 1:1 renovering af grundejerforeningens område og omfatter følgende;

- Udsiftning af eksisterende veje- og stibelægningen til ny betonbelægningssten.
- Kloakrenovering af grundejerforeningens private brønde og stikledninger
- Etablering af trækrør til fremtidig fiber i områder mm.
- Omsætning af belægning på 122 stk. private indkørsler, ca. 1,5 meter inde fra vejskel.

Det revideret entreprisebudgettet jfr. mødet den 30. maj 2023 omfatter nedenstående 1:1 renovering af grundejerforeningens område;

- Udsiftning af eksisterende veje- og stibelægningen til ny betonbelægningssten.
- Kloakrenovering af grundejerforeningens private brønde og stikledninger
- Etablering af trækrør til fremtidig fiber i områder mm. (udgår efter beslutning af grf.)
- Omsætning af belægning på 122 stk. private indkørsler, ca. 1,5 meter inde fra vejskel.
- Etablering af betonbelægningssten på grussti v. Lindestien 27 - 33. (tilføjet efter aftale m. grf.)
- Opretning af stålhegn v. Ved Lindelunden 45 (tilføjet efter aftale m. grf. og kan kun igangsættes med accept fra grf.)
- Opretning af trappe og etablering af rampe v. Ved Lindelund 45 (tilføjet efter aftale m. grf. og kan kun igangsættes med accept fra grf.)

Herunder er der afsat en pulje til tillæg og stipulerede ydelser, som skal anvendes ved ekstra eller uforudset arbejde.

I forhold til rådgivning indeholder budgettet følgende forventet omkostning for;

- Projektledelse (Projekt- og udbudsmateriale, udbud, licitation, kontraktforhandling m.m.)
- Byggeledelse (Kommunikation, økonomistyring, byggemøder, tilsyn, m.m.)

Entreprisebudget.:

Entreprisebudget	kr.	7.447.850
Afsat til diverse.:	kr.	1.080.735
Entreprisebudget inkl. stipulerede ydelser, ekskl. moms.	kr.	8.528.585
Moms	kr.	2.132.146
Entreprisebudget inkl. moms	kr.	10.660.731

Rådgiverbudget.:

Projektledelse(rådgivningshonorar), jfr. rådgiverkontrakt	kr.	638.893
Ugentlige tilsyn *)	kr.	228.366
Opstartsmøde	kr.	2.865
Teknisk gennemgang	kr.	3.200
Afleveringsforretning	kr.	3.845
Rabat Vejsynsrapporter	kr.	-12.400
Samlet rådgiverhonorar ekskl. moms	kr.	864.769
Moms	kr.	216.192
Rådgiver inkl. moms	kr.	1.080.961

Finansiering inkl. Moms **kr. 11.741.693**

Forbehold:

Uden for budgetoverslaget er følgende dele:

- Geotekniske undersøgelser
- Eventuel udsiftning af bærelag
- Eventuel myndighedsbehandling
